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Technická zpráva 
 
k návrhu úpravy vytápění a větrání v části hlavní budovy DSS ve Slatiňanech, kde ve 4.NP 

dochází k úpravám vyvolaným dispozičními změnami.  
Podkladem pro vypracování tohoto projektu byly:   

1. Dispoziční a stavební řešení stavby zpracované Ing. Jitkou Kociánovou, Slatiňany.  
2. Fotodokumentace z místa stavby. 
3. Platné legislativní a technické normy, zejména zákon č. 406/2000 Sb. včetně předpisů souvisejících 

a ČSN 060310, ČSN EN 12831, ČSN 736005. 
4. Požadavky investora. 

Vytápění objektu je a i po úpravách bude ústřední teplovodní z plynové kotelny. Větrání 
stávajícího objektu je přirozené infiltrací a otevíráním oken, po provedení úprav bude doplněno o nucené 
podtlakové. 

Tato dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

 
Stru čný popis objektu 
Jedná se o stávající čtyřpodlažní objekt.  
Obvodové konstrukce objektu jsou zatepleny. Okna jsou jednoduchá s tepelně izolačním sklem. 

Obvodové konstrukce zůstávají beze změn zachovány.  
K úpravám dojde pouze v části 4.NP, viz výkresová část. 
 
Tepelný výkon a pot řeba tepla 
V důsledku navrhovaných úprav nedojde ke změně celkového tepelného výkonu ani potřeby tepla 

pro vytápění.  

 
Stru čný popis stávajícího stavu vytáp ění 
Zdrojem tepla pro vytápění je stávající plynová kotelna.    
Stávající systém je teplovodní dvoutrubkový uzavřený s nuceným oběhem topné vody.  
Stávající hlavní ležatý rozvod je veden chodbou v 1.NP, ze kterého jsou napojeny jednotlivé 

stoupačky.  
V místnostech dotčených úpravami je stávající otopná plocha tvořena z litinových článkových 

otopných těles s bočním připojením napojených na stoupačky. Svislá potrubí a přípojky otopných těles jsou 
vedeny volně po stěnách, místně v zákrytech. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek. Stávající 
rozvody budou zachovány. 

Výkon otopných těles je regulován termostatickými ventily.  

   
Demontáže vytáp ění 
V rámci úprav musí být demontována některá stávající litinová článková otopná tělesa včetně 

připojovacích armatur a jejich konzol, resp. nožiček.  

 
Navrhovaný stav vytáp ění 
V místnostech dotčených úpravami budou osazena nová ocelová desková otopná tělesa. 

Stávající přípojky otopných těles budou dle potřeby upraveny. Radiátorové armatury budou osazeny nové.  
Všechny ventily budou osazeny termostatickými hlavicemi. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt, je nutné postup prací odsouhlasit se správcem 

objektu.  
Otopná voda v systému musí odpovídat ČSN 07 7401 a požadavkům výrobce jednotlivých 

zařízení napojených v systému vytápění. 
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Systém regulace vytáp ění 
Regulace teploty v jednotlivých místnostech (dotčených úpravami) s otopnými tělesy bude 

zajištěna termostatickými hlavicemi osazenými na otopných tělesech. Hlavice budou reagovat na změnu 
teploty ve vytápěných prostorech.  

 
Otopná plocha 
Do místností dotčených úpravami jsou navržena ocelová desková tělesa RADIK (Korado Česká 

Třebová) v provedení KLASIK - R (pro rekonstrukce) a do koupelen v pozinkovaném provedení KLASIK -
 Z s bočním připojením. Velikosti nových otopných těles byly stanoveny podle výkonu stávajících otopných 
těles. 

Stávající připojovací potrubí otopných těles je nutné dle potřeb upravit. 
Každé nově navržené deskové otopné těleso s bočním připojením bude na přívodu osazeno 

přímým radiátorovým regulačním ventilem např. HEIMEIER, typ V-exact II. Na zpátečce budou všechna 
tělesa připojena připojovacím šroubením. Všechny radiátorové ventily budou opatřeny termostatickými 
hlavicemi. Každé otopné těleso bude na hlavní rozvod připojeno samostatným p řipojovacím potrubím 
a vlastními p řipojovacími armaturami . 

Všechna nová otopná tělesa budou opatřena odvzdušňovacími ventilky (součást jejich dodávky). 
Uložení otopných těles bude na konzolách a držácích na stěně (v případě deskových těles nutno 
u dodavatele zvlášť nárokovat).    

Velikosti a typy jednotlivých otopných těles jsou uvedeny na výkresech. 

 
Potrubí 
Stávající rozvody jsou z ocelových trubek. Stávající p řipojovací potrubí pro nov ě osazovaná 

otopná t ělesa se dle pot řeb upraví.  Nové potrubí je navrženo z ocelových trubek, případně z trubek 
měděných. Připojovací potrubí stávajících i nových otopných těles jsou vedena volně před stěnou.   

Každé otopné t ěleso bude na stoupa čky napojeno samostatným p řipojovacím potrubím. 
Odvzdušnění potrubí bude zajištěno přes odvzdušňovací ventilky na otopných tělesech.   
V místech průchodů potrubí stavební konstrukcí a průchodu stropní konstrukcí musí být potrubí 

opatřeno prostupovou manžetou.  
Vedení trubních rozvodů je patrné z výkresové části. 

 
Armatury 

Na celém systému budou použity závitové armatury. 
Radiátorové ventily budou nastaveny v průběhu topné zkoušky. Radiátorové armatury budou 

dodány od stejného výrobce a stejného typu jako jsou stávající radiátorové armatury.   
Vzhledem k tomu, že se budou vym ěňovat otopná t ělesa stávajícího otopného systému, 

je nutné celý stávající systém p řeregulovat!   

 
Nátěry 
Otopná tělesa jsou dodána včetně nátěru. Potrubí upravovaných přípojek otopných těles bude 

natřeno základním a vrchním nátěrem. Barva nátěru bude zvolena dle požadavku interiéru. Potrubí, které 
bude případně vedené v zákrytu, bude pod izolací opatřeno základním nátěrem. Druh nátěru bude vhodně 
zvolen s ohledem na provozní teploty potrubí a prostředí. Nátěry budou provedeny podle technologického 
předpisu výrobce použitých nátěrových hmot. 

 
Tepelné izolace 
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o úpravy připojovacích potrubí, nebude se potrubí izolovat.  
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Zkoušky za řízení 
Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy. Poté se provede zkouška 

těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 9. 
Vzhledem k tomu, že budou upravena n ěkterá otopná t ělesa a p řipojena nová otopná 

tělesa, bude nutné celý stávající otopný systém propl áchnout a p řeregulovat! 

 
Stru čný popis stávajícího stavu v ětrání 
Větrání stávajícího objektu je přirozené infiltrací a otevíráním oken.  

 
Navrhovaný stav v ětrání 
Ve většině místností dotčených úpravami bude zachováno stávající přirozené větrání infiltrací 

a otevíráním oken. Průtoky vzduchu v p řirozen ě větrných místnostech mohou být zajišt ěny pouze 
pravidelným v ětráním otev řeným oknem n ěkolikrát za den!  

Pouze v nově vzniklých místnostech bez oken bude nucené podtlakové větrání.  
 
Průtoky vzduchu 
Pro větrání bylo počítáno s minimálními průtoky (vztaženo na jednu jednotku): 
- záchodová mísa……………………………………. 50 m3/h 
- výlevka………………………………………………. 50 m3/h 
- umyvadlo………………………………………..….. 30 m3/h 
Intenzita větrání ve všech místnostech bude více jak 0,5 h-1. 
Hodnoty průtoků vzduchu jsou uvedeny ve výkresech. 
Průtoky vzduchu pro větrání jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
Zařízení č. 4 - Větrání Úklidu -422- a Umývárny -424- 
Odvod vzduchu bude zajištěn nástěnnými ventilátory se zpětnou klapkou a časovým doběhem, 

které budou osazeny na stěnu a do podhledu. Znehodnocený vzduch bude přes kruhové potrubí 
a samočinnou žaluzii vyfukován na fasádě objektu. Vzduch bude do místnostmi, kde se vzduch odsává, 
proudit spárou pod dveřmi.  

Ventilátory budou spouštěny společně se světlem. 

 
Potrubí 
Pro rozvody bude použito kruhové plechové potrubím Spiro spojované na hrdla s dvojitým 

břitovým těsněním z důvodů výborné těsnosti a rychlosti montáže. Veškeré plechové potrubí bude 
z ocelového pozinkovaného plechu s minimální vrstvou pozinkování 275 g/m2 a tloušťkou odpovídající 
rozměrům potrubí. 

Potrubí bude vedeno pod stropem místností, případně bude zakryto podhledem. 
Vodorovné potrubí bude spádováno sm ěrem k samo činným žaluziím (sm ěrem ven 

z objektu)! 
Kruhové potrubí bude ke stavebním konstrukcím upevněno přes objímky s pryžovou vystélkou 

a běžný upevňovací materiál. Maximální vzdálenost objímek bude u potrubí Spiro asi 3 m. 

 
Protipožární opat ření 
Průřez žádného z VZT prostupů vnitřními konstrukcemi nebude větší než 0,04 m2, prostupy 

budou od sebe vzdáleny minimálně 0,5 m a plocha všech prostupů nebude větší 1/100 plochy dané 
požárně dělicí konstrukce. Proto dle ČSN 73 0872 není nutné do těchto prostupů osazovat protipožární 
klapky. 
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Závěrem 
Přílohou této technické zprávy je výkaz výměr.  
Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. 

Veškeré zařízení musí být nainstalováno v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců. 
Při montáži VZT potrubí je nutno udržovat potrubní díly v čistotě a volné konce VZT dílů i částí 

rozvodu zaslepit proti vniknutí nečistot z okolí a stavby. Před uvedením do provozu bude potrubí vyčištěno! 
Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu objektu, je nutné postup prací domluvit 

s majitelem (správcem) objektu. 
Po dokončení montáže bude zařízení uvedeno do provozu, zaregulováno, odzkoušeno a po 

zaškolení obsluhy protokolárně předáno investorovi. 
Budou-li během realizace zjištěny jiné skutečnosti, než jsou v PD předpokládány, bude navržené 

řešení upraveno po konzultaci s projektantem!  

 
Hlavní požadavky na ostatní profese 

- Elektro: 
1.   Napojení nástěnných ventilátorů na rozvody elektřiny, 230 V, 2x 30 W. Ventilátory spínány 

s osvětlením v dané místnosti (ventilátory budou s časovým doběhem). 
 
- Stavba: 

1. Prostupy pro potrubí a jejich začištění (speciálně začištění fasády po prostupech VZT potrubí 
a u vytápění začištění stěn a příček po prostupech potrubí). 

 
- Všechny profese: 

1. Vzájemná koordinace. 
 
 
V Libranticích, srpen 2020                                                                   Vypracovala:  Ing. Marketa Hajná 
           Ing. Martin Pospíšil 
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VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
Název Jednotka Množství
Dodávka materiálu
Radiátorový ventil Heimeier, typ V-exakt II s přednastavením, přímý, poniklovaná 
bronz, DN 15 kus 5

Termostatická hlavice Heimeier, typ K-Standart s vestavěným čidlem, bílá kus 5

Připojovací šroubení DN 15 kus 5

Potrubí měděné Supersan (včetně 10% na prořez) - průměr 15x1 m 9
  - tvarovky dle specifikace dodavatele kpl 1

Ocelová desková tělesa pro rekonstrukce RADIK KLASIK - R (KORADO Česká Třebová):
výška 554 mm
21R -554x900 kus 1
22R -554x600 kus 2

Ocelová desková tělesa pozinkovaná RADIK KLASIK - Z (KORADO Česká Třebová):
výška 500 mm
22Z -500x1600 kus 1
33Z -500x1100 kus 1

Montáže
Vypuštění rozvodů kpl 1
Odpojení otopného tělesa od rozvodů ÚT kpl 7
Demontáž litinových článkových otopných těles m2 21,165
Demontáž radiátorových armatur kus 14
Demontáž konzol a držáků otopných těles kus 28
Úprava stávajících připojovacích potrubí otopných těles kus 8
Připojení potrubí DN 15 na stávající rozvody (úprava pro napojení nových otopných 
těles v místnosti 425) kus 2
Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, …) kpl 1
Propláchnutí a vyčištění systému kpl 1
Napuštění rozvodů kpl 1
Likvidace demontovaného materiálu kpl 1
Přesuny hmot kpl 1

Zkoušky za řízení dle ČSN 06 0310
Zkouška těsnosti kpl 1
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku funkční) kpl 1

Nátěry
Oprava nátěru stávajícího ocelového potrubí krycí DN 15 až DN 50 m 16
Nátěry potrubí měděného potrubí krycí DN 15 až DN 50 m 9
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VÝKAZ VÝMĚR - VĚTRÁNÍ
Název Jednotka Množství
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou a časovým doběhem MULTIVAC, typ E-
STYLE BBT 120 kus 2
Samočinná žaluzie MULTIVAC, typ WSK-12-02 kus 1
Potrubí Spiro průměr 125 mm, včetně tvarovek a prořezu 10 % m 7
Upevňovací a těsnicí materiál (objímky, vruty, šrouby, lepicí a sdrhovací pásky, 
těsnění,…) kpl 1

Montáž VZT kpl 1
Přesun hmot kpl 1
Uvedení do provozu kpl 2

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat ve stávají cím objektu, mohou být zjišt ěny jiné 
skute čnosti, než které jsou p ředpokládány v dokumentaci a rozvody budou upraveny dle pot řeby po 
konzultaci s projektantem.
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PLOCHA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

NÁZEV MÍSTNOSTIÈÍSLO

 402    39.40CHODBA

 421    13.82KOUPELNA + WC

 422     3.44ÚKLID

 423     9.06KOUPELNA

 424     4.12UMÝVÁRNA

 425    10.01PŘEDSÍŇ WC

 426     4.83SKLAD

 427     2.62WC1

 428     1.42WC2

 429     1.42WC2

 430     1.43WC2

   91.57

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

XI

LEGENDA ARMATUR:

1 : 100
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