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TEXTOVÁ ČÁST

1. Účel objektu, funkční náplň

Jedná se o stávající objekt, který je součástí areálu DSS Slatiňany. Řešená výdejna se nachází v hlavní

budově areálu ve 3NP.

2. Zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného  řešení  a  řešení
vegetačních  úprav  okolí  objektu,  včetně řešení  přístupu a  užívání  objektu  osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o stávající vícepodlažní objekt zastřešený plochou střechou ve více úrovních. Řešený objekt

má obdélníkový tvar a je přístupný  jak z areálové komunikace, tak z ulic Klášterní a Švermova. Navrhované

úpravy jsou prováděny pouze v interiéru není tak měněn vnější ráz zastavěného území.

Jedná se o úpravy prováděné v interiéru. Do tvarového, materiálového a barevného řešení objektu

nebude zasahováno.     

Mezi  místnostmi  1.01  a  1.02  bude  vybourána  nenosná  příčka  tím vznikne  prostor  pro  jídelnu.  V

návaznosti na tyto dvě místnosti bude do místnosti 1.07 vybourán otvor a dojde k propojení těchto prostor.

Mezi stávající výdejnou a jídelnou bude vybourána příčka a tyto místnosti budou odděleny výdejním pultem.

Stávající chodba  bude cca o 2m zkrácena a tím bude docíleno oddělení vstupu do jídelny a sběru špinavého

nádobí. V místnosti 1.05 bude osazena nová technologie pro mytí stolního nádobí.

 Terén okolo  objektu je rovinný – svažitost cca 1-2,5%. Terénní úpravy nebudou prováděny jedná se o

stavební úpravy prováděné v interiéru.

Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu zůstane po provedení stavebních úprav stávající.

Přístup do řešených částí objektu nebude prováděnými stavebními úpravami měněn.

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení
a oslunění

SO 01 – Výdejna

Zastavěná plocha: - stávající není projektem měněna

Podlahová plocha  - stávající není projektem měněna

Kapacita výdejny jídel : 180 obědů

Počet míst k sezení v jídelně : 60-70 míst

4. Technologie výroby

Místnost 1.03 bude vybavena novou technologií určenou pro výdej jídel. Místnost 1.05 bude vybavena

technologií pro mytí stolního nádobí. Tato technologie je podrobně popsána v části D.2.1.

5. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a
jeho požadovanou životnost

SO 01 – Výdejna

Před zahájením bouracích prací je nutné počítat s odstavením jednotlivých sítí (topení, voda, plyn,

elektřina  a  pod.).  Při  bouracích  pracích  je  nutné dbát  zvýšené opatrnosti  a  počítat  s  nepředvídatelnými

souvislostmi uvnitř nosných a nenosných stavebních konstrukcí. V případech narušení nosných konstrukcí je

nutné  neprodleně  přizvat  projektanta  a  statika.  Se  stavebním  odpadem  bude  naloženo  dle  zákona  č.

185/2001 Sb.
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Bourací práce

Součástí bouracích prací je vybourání nenosných příček z cihelného zdiva mezi místností 1.02 a 1.01,

1.02 a 1.03. Mezi místnostmi 1.01 a 1.07, 1.01 a chodbou budou vybourány otvory ve stěně z cihelného zdiva.

Nad těmito otvory budou nejprve vysekány kapsy  pro  osazení  ocelových  překladů,  osadit  překlady  a  poté

vybourat otvor. Do místností 1.01, 1.03 a 1.05 budou demontovány stávající dveřní křídla společně s ocelovou

zárubní.  V  místnosti  1.03  budou  demontovány  dvě  stávající  kuchyňské  linky.  V  místnosti  1.05  bude

demontováno stávající VZT potrubí. V místnostech 1.07, 1.01 a 1.02 bude demontován stávající dřevěný obklad.

V místnosti 1.05 bude otlučena stávající vápenocementová omítka do výšky 2m. V místnosti 1.03 bude otlučen

stávající keramický obklad společně s podkladní vrstvou.

Stávající PVC bude ztrženo a podklad zbroušen cca o 4mm. V místnosti 1.03 bude stávající keramická

dlažba vybourána společně s podkladní betonovou mazaninou tl.50mm. 

Malba v místnostech dotčených stavbou bude na stěnách a stropech oškrabána a provedena nově.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Stávající stav + bourací práce:

Stávající  konstrukční  systém  objektu  je  železobetonový  skelet  doplněný  vyzdívkou  nosných  a

nenosných stěn  z  keramických tvárnic.  Do stávajících keramických  stěn  bude zasaženo vybouráním nových

otvorů v místnosti 1.01. Nad těmito otvory budou nejprve vysekány kapsy pro osazení ocelových překladů,

osadit překlady a poté vybourat otvor. Popis překladů viz. výkres D.04 Výpis překladů.

Součástí bouracích prací je vybourání nenosných příček z cihelného zdiva mezi místností 1.02 a 1.01,

1.02 a 1.03. Vybourána bude příčka z chodby do místnosti 1.03 a 1.05. 

Do nosných a nenosných stěn bude zasahováno vyvrtáním průrazů pro prostupy ZTI a VZT.

Nový stav:

Nové  příčky  budou  tvořeny  pórobetonovými  přesnými  příčkovkami  na  tenkovrstvou  zdící  maltu.

Příčkové  zdivo  bude  kotveno  ke  stávajícím  stěnám  pomocí  ocelových  pásků.  Příčky  budou  ve  výšce  2m

vyztuženy podélným ocelovým prutem R8.

Vodorovné  nosné konstrukce

Stávající + nový stav:

Po  vybourání  stávajícího  VZT  potrubí  bude  stropní  konstrukce  vybedněna,  doplněna  podkladní

betonová mazanina, podklad vyrovnán nivelační stěrkou a doplněno PVC.

Do vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno. 

Podlahy

Stávající stav + bourací práce:

V řešených prostorech 1.01, 1.02, 1.05,  1.07 a částečně na chodbě bude stávající  PVC společně s

lištami strženo a podklad zbroušen o 4mm.

V  místnosti  1.03  bude  vybourána  stávající  keramická  dlažba  společně  s  podkladní  betonovou

mazaninou tl.50mm. 

Nový stav:

V místnosti 1.03 po vybourání keramické dlažby bude provedena nová podkladní betonová mazanina

tl. 50mm, podklad vyrovnán nivelační stěrkou a položeno nové PVC. 

V místnostech  1.01, 1.02, 1.05, 1.07 bude po zbroušení podklad napenetrován vyrovnán nivelační

stěrkou a položeno nové PVC.
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Použit bude protiskluzný vinyl se vsypem, dekor tmavě šedé barvy, celková tl. 2mm, homogenní, –

protiskluz do kuchyňských provozů dle tabulky místností  (R10, R12)!.

V místnostech s keramickým obkladem bude PVC přetaženo na stěnu do výšky 70mm a použit fabión a

čepové těsnění pro instalaci na stěnu s obkladem. V místnostech, kde bude provedena pouze malba bude PVC 

přetaženo na stěnu do výšky 150mm a použit fabión a čepové těsnění pro instalaci na stěnu bez obkladu.

Při styku podlahy se stěnou budou použity obrubové žlaby 38mm.

V místnosti 1.05 bude pod dlažbu nanesena hydroizolační stěrka.     

Při provádění budou dodrženy veškeré zásady a technologické postupy jednotlivých systémů. Před

zabudováním do stavby budou nášlapné vrstvy vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem!!!  

Keramické obklady

Navržený stav:

V místnosti 1.02 za umyvadly bude omítka na stěnách částečně otlučena/zdrsněna, v místnosti 1.05

bude omítka do výšky 2m otlučena a proveden bude nový keramický obklad do výšek uvedených ve výkresové

části. Nově bude keramický obklad proveden v místnosti 1.03. 

Obklady budou o rozměrech 150/150/6,5mm ukončeny fabiónkem bez ukončovacích lišt.  Obklady

budou bílé matné barvy se spárovací hmotou šedé barvy. Pod obklad v 1.02 za umyvadly, na stěně u dřezů v

místnosti 1.03 a po celém obvodu místnosti 1.05 bude použita hydroizolační stěrka. 

Při provádění budou dodrženy veškeré zásady a technologické postupy jednotlivých systémů. Před

zabudováním do stavby budou  obklady vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem!!! 

Úpravy povrchů – vnitřní

Stávající stav a navržený stav:

Stávající omítky jsou vápenocementové. Omítka pod novým keramickým obkladem bude vybourána/,

provedeno bude vyrovnání novou omítkou vápenocementovou a následný nový obklad.

Součástí stavebních prací bude vysekání drážek a hrubé zahození rýh po vedení nových instalací. 

Provedeno bude zednické zapravení kolem prostupů pro VZT a ZTI.

Nové pórobetonové příčky budou opatřeny lepidlem a perlinkou a novou štukovou omítkou.

Zazdívané otvory po zrušených dveřních otvorech budou přetaženy omítkou vápenocementovou a

následně přetaženy omítkou štukovou.

V místnosti 1.04 budou vybourány otvory pro napojení zdravotechniky tyto otvory po napojení nových

medií budou zednicky zapraveny a  doplněn keramický obklad.

Po demontáži dřevěného obkladu v místnostech 1.01, 1.02 a 1.07 po demontáži dřevěného obkladu

bude stěna do výšky po dřevěném obkladu lokálně zednicky zapravena a nasledně přetažena novou omítkou

štukovou.

Malby a nátěry

V místnostech 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, v žásti zabrané chodby, a v chodbě po zrušených zazdívaných

otvorech bude provedena penetrace pod disperzní barvy a dva nátěry stěn a stropů v odstínu bílé barvy. 

SDK kaslík pod stopem 2NP bude opatřen penetrací pod disperzní barvy a dvěma nátěry bílé barvy.

 

Výplně otvorů:  

Stávající stav a navržený:
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Stávající  dřevěná  dveřní  křídla  budou  vybourána  společně  s  ocelovou  zárubní.  Označení  a  počet

bouraných dveřních křídel je patrné z výkresové části.

Budou instalovány nové interiérové dveře otočné s ocelovou zárubní. Podrobnosti viz. výkresová část.

Dveřní křídla budou dřevěná plná  hladká, výplň plná DTD, povrchová úprava HPL. Veškeré interiérové dveře

budou opatřeny kováním s cylindrickými zámky.  Popis interiérových dveří viz. výkres D.03 Výpis truhlářských

výrobků. 

Podhledy

Pod místností 1.03 a 1.05 v 2NP budou pod stropem vedeny instalace zdravotechniky. Tyto instalace

budou obaleny vatou zakryty SDK kaslíkem rozměru 180x180mm.  

Ostatní

Pro novou trasu SDK kaslíku pod stropem v 2NP budou posunuty a převrtány stávající lišty, ve kterých

jsou vedeny elektroinstalace.

6. Osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace

Stávající, stavebními úpravami nejsou měněny podmínky pro oslunění .

7. Přílohy:

VÝKRESOVÁ ČÁST

01 PŮDORYS 1NP – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

02 PŮDORYS 1NP – NOVÝ STAV

03 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

04 VÝPIS PŘEKLADŮ
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