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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
A.1. Identifika ční údaje 
Údaje o stavbě : 
Název stavby :  Stavební úpravy části 1.NP hlavní budovy DSS Slatiňany  
Místo stavby :   ul. Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 
Okres:  Chrudim 
Kraj:  Pardubický 
Parcely číslo: stp.č. 950 v k.ú. Slatiňany 
 
Stavebník : 
Domov sociálních služeb Slatiňany – IČ  150 53 814 
Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 
 
Zpracovatel projektové dokumentace  : 
stavební část  :  Ing. Jitka Kociánová, Palackého 451, 538 21 Slatiňany 

IČ 657 03 880 
č.a. 0701125 ČKAIT, obor pozemní stavby 

část elektro : Roman Kratochvíl 
  Ing. František Kábrt 
  č.a. 0700483 ČKAIT, obor technologická zařízení staveb   
část ZT :      Petr Zelenka, Krunertova 372/15, 500 04 Hradec Králové 
  IČ 123 40 863 

č.a. 0701089 ČKAIT, obor technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika 
část ÚT a VZT: Ing. Martin Pospíšil, Ing. Marketa Hajná 

K- projekt, projektová kancelář Ing. Vladimír Koutník, IČ 110 14 440 
Librantice 52, 503 46 Třebechovice p.O.  

Rozpočet : Aleš Vojtěch – rozpočty a kalkulace staveb, Gen. Svobody 89, 533 51 Pardubice 
  IČ 674 34 339 
 
 
A2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na stavební objekty. 
 
 
A3. Seznam vstupních podkladů 
• požadavky stavebníka 
• část původní dokumentace stavby z 06/1980 - Stavoprojekt Pardubice 
• část dokumentace rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace z 03/2003 – M. Komárek -  

Projekční kancelář Choceň  
• část dokumentace rekonstrukce elektroinstalace z 11/2002 – Ing. Česenek, Projekty elektro Chrudim  
• podrobnější průzkum stavby, doměření skutečného stavu 
• podklady od dodavatele zvedacího systému ERILENS z 05/2020 
• konzultace statického řešení, vlivu vnitřních stavebních úprav na PBŘ 
 
 
 

Datum:    červenec 2020                    Vypracovala:  Ing. Jitka Kociánová 
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Údaje o stavbě : 
Název stavby :  Stavební úpravy části 1.NP hlavní budovy DSS Slatiňany  
Místo stavby :   ul. Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 
Okres:  Chrudim 
Kraj:  Pardubický 
Parcely číslo: stp.č. 950 v k.ú. Slatiňany 
 
Stavebník /objednatel : 
Domov sociálních služeb Slatiňany – IČ  150 53 814 
Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 
 
 
 
B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
B.1.  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Stávající objekt č.p. 795 se nachází v centru města Slatiňany v ul. Klášterní a je součástí areálu  Domova 
sociálních služeb Slatiňany. Stavební úpravy se týkají především vnitřních prostor 1.NP hlavní budovy 
DSS Slatiňany. Úpravy vnitřních rozvodů ZTI – kanalizace zasáhnou následně i do ostatních podlaží 
objektu vč. střechy, a to v návaznosti na dokončení nové kan. stoupačky K13.  
Stavební úpravy nezasahují do stávajících přípojek na IS a nezvyšují požadavky na jejich kapacitu. 
Staveniště bude zřízeno na pozemku stp.č. 950. Přístup stávající bránou do dvora. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Pro stavební záměr nebylo řešeno. 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Využití stavby se nemění.  
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků                         

na využívání území 
Nejsou. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
Rozsah stavebních úprav nevyžadoval vydání závazných stanovisek dotčených orgánů. 
   
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V prostoru objektu byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
- Ověření technických možností pro napojení vnitřních rozvodů v upravované části objektu 
- doměření skutečného stavu stávajícího objektu v části 1.NP  
 
g) Ochrana území podle jiných právních  
Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území 
Stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území ani v oblasti se zvýšenou seismicitou. 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry v území 
Nejsou. 
Vliv stavby na okolí se projeví po dobu výstavby nepříznivě účinky hluku a prašnosti. Rozsah prací a 
lhůta výstavby bude předpokládat zvláště citlivý přístup k okolí stavby, aby docházelo k co možná 
nejmenšímu ovlivnění a narušení životního prostředí v blízkém okolí staveniště v průběhu výstavby.  
  
j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou. 
 
k) Požadavky na zábory ZPF 
Nejsou. 
 
l) Územně technické podmínky 
Stávající. 
 
m) Věcné a časové vazby stavby 
Bude řešeno v rámci provozu DSS. 
 
n) Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí 
objekt č.p. 795 na stp.č. 950 v k.ú. Slatiňany 
 
o) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba nevyžaduje zřízení ochranného nebo bezpečnostního pásma. 
 
 
 
 
B.2.   Celkový popis stavby 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o vnitřní stavební úpravy v 1.NP hlavního pavilonu DSS Slatiňany (lůžková část L0) pro klienty 
s mentálním a často i fyzickým postižením. 
 
b) Účel užívání stavby  
Jedné se o stavbu pro sociální služby. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Rozhodnutí nebyla vydána. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
Stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do DSP, týkala ochrany ovzduší, hygieny práce, 
požárního řešení. 
 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není řešena. 
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g) Navrhované parametry stavby 
Plocha místností, dotčených stavebními úpravami v 1.NP : 184 m2 
 
funkční plochy - část 1.NP  stávající   nové pro OS  nové pro DSS 

komunikační pl.  21,46 m2  21,46 m2 
hyg. zázemí    54,00 m2  16,56 m2  35,90 m2 
pobytové místnosti       74,40 m2                   107,00 m2   

_______________________________________________________________________________ 
Celkem             184,00 m2             145,02 m2  35,90 m2 

 
Počet zaměstnanců v provozu odlehčovací služby : 3 
Počet klientů v odlehčovací službě :   5  
Parkovací stání pro klienty :     stávající ve dvoře 
 
h) Základní bilance stavby 
Stávající. 
Požadavky na zvýšení kapacity vnitřních rozvodů ani přípojek na IS nejsou. 
 
i) Základní předpoklady výstavby 
Předpokládané zahájení výstavby :  03/2021 
Předpokládaná lhůta výstavby :   3 měsíce 
 
j)  Orientační náklady stavby 
1,9 mil. Kč bez DPH 
 
 
 
B.3. Požadavky na realizaci stavby 
 
a) zpracování dodavatelské dokumentace  
Nejsou. 
Dodavatel stavby zajistí stavební úpravy části 1.NP vč. zařizovacích předmětů a pomůcek pro imobilní. 
Objednatel odděleně zajistí dodávku vybavení nábytkem a zvedacím systémem. 
 
b) zpracování plánu BOZP  

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími předpisy k těmto zákonům. 
Jedná se především o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, vše ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně se 
provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na místa, v 
nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní 
opatření. 

 
Při provádění stavby musí být dodržovány zejména tyto předpisy: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu (zvl. § 14 Staveniště) 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
Plán BOZP není s ohledem na rozsah stavebních úprav řešen. 
 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech  
       jiných staveb 
Netýká se stavebního záměru. 
 
d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů. Dodavatel si smluvně 
zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se objednatelem a 
s příslušným správcem sítě. 
Stavba bude realizována s ohledem na stávající provoz DSS. 
 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby bude brán ohled na životní prostředí. Je nutno dodržovat všechny předpisy a 
vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky 
k tomu určené. 

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, a jeho 
prováděcími a souvisejícími předpisy: Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. A č 383/2001 Sb. Stavební suť a 
další odpady, které je možno recyklovat, budou recyklovány příslušnou odbornou firmou. Obaly 
stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky nebo do sběrných surovin. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt. Zvýšené 
prašnost na stavbě bude řešena zkrápěním. 

Krátkodobé zvýšení hluku lze očekávat při demoličních pracích, úpravách terénu a dopravě 
materiálu, které bude prováděno v denní době a hladiny imisí a hluku nepřesáhnou 24 hodinové 
koncentrace. Navíc v blízkosti stavby leží trvale obydlené objekty, které budou zátěžemi zasaženy. 
Likvidace odpadů v průběhu výstavby bude zajištěna odvozem na skládku. Při realizaci stavby je potřeba 
minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum:    červenec 2020                             Vypracovala:  Ing. Jitka Kociánová 




