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1. Zdakladni identifikacni udaje zakazky
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Projekt tfesi napojeni novych zafizovacich predméti v 1.NP. objektu na stavajici
rozvody kanalizace, studené vody pitné a teplé vody uzitkové.

2. Podklady pro vypracovani

- pozadavky investora
- stavebni vykresy

- platné predpisy a normy

3. Kanalizace

3.1 Kanalizacni piipojky

Objekt je odvodnén stavajici splaskovou kanalizaci do vetfejného kanaliza¢niho tadu.
Napojeni novych zafizovacich pfedméti se provede do stavajici kanalizace vedené pod
podlahou 1.NP. Kanalizacni pfipojky jsou stdvajici, jejich trasa, ani napojeni do
kanaliza¢niho fadu se neméni.

3.2 Vnitini kanalizace

Stavajici kanalizace v objektu je provedena z trub hrdlového PVC, je vedena pod
podlahou 1.NP. Odvétrani kanalizace je provedeno nad stfechu objektu, neméni se.

Napojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétii je provedeno pies zapachové uzavéry,
které jsou napojeny PP-HT pfipojovacim potrubim, vedenym v drazkach ve zdivu do
odbocek, které se vysadi na stdvajicim kanalizacnim potrubi.

Dest'ové odpady jsou stavajici, nemeéni se.

4. Vodovod

4.1 Vodovodni piipojka

Objekt je zadsobovan studenou vodou pitnou, stavajici vodovodni piipojkou. Napojeni
novyvh rozvodl vody se provede ze stavajicich rozvoda vody, vedenych pod stropem v 1.NP.

Vodovodni ptipojka, ani napojeni na vodovodni fad se neméni.



4.2 Vnitini vodovod

Vnitini rozvod vody se provede z trub PP-R spojovanych polyfliznim svarovanim,
vedenych volné, nebo ve zdivu. Napojeni novych rozvodi vody se provede vsazenim
odbocek do stavajicich rozvodl vody.

Na odboceni se osadi kulové ventily ptislusnych dimenzi. Na kompletné provedeném
vnitinim rozvodu se provede dle CSN tlakova zkouska o které se provede dodavatel zapis. Po
tlakové zkousSce se potrubi opatii tepelnou navlekovou izolaci tl. 13 mm a potrubi se zazdi.

Tepla voda uzitkova

Tepla voda uzitkova se pro cely objekt piipravuje centralné v aredlové kotelné, ptiprava
teplé vody se neméni.

Spotfeba vody v objektu se neméni, jsou provedeny pouze upravy Vv socidlnich
zafizenich, poéty ubytovanych se neméni.

5. Zavizovaci predméty

V projektu jsou pouzity bézné zatizovaci predmeéty dle katalogu zdravotnich instalaci.
Jedna se o zafizovaci predméty s nasténnymi a stojankovymi bateriemi. Navrzené typy
zafizovacich pfedmétii jsou pouze orientacni, upfesnéni konkrétnich typii provede investor.

Castecné budou pouzity stavajici zatfizovaci predméty, které se demontuji a nasledné
namontuji, bude provedena pouze vyména vytokovych baterii.

6. Zaver

Pti provadéni vSech praci je nutné dodrzet zasady bezpec¢nosti prace ve stavebnictvi ,
prislusné CSN EN a dalsi souvisejici piedpisy. Pfi montdzi zatizovacich pfedméti je tieba
dbat montaznich predpist vyrobce.

V Hradci Kralové 08.2020 Zelenka Petr



