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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1l. Identifika éni Udaje

Udaje o stavh:
Nazev stavby :Stavebni Upravy¢asti 4.NP hlavni budovy DSS Slatiany

Misto stavby : ul. KlaSterni 795, 538 21 Siatiy
Okres: Chrudim

Kraj: Pardubicky

Parcelycislo:  stp¢. 950 v k.a. Slatiany

Stavebnik : 5
Domov socialnich sluzeb Slaséiny — C 150 53 814
Klasterni 795, 538 21 Slatiny

Zpracovatel projektové dokumentace :
stavebntast : Ing. Jitka Kocianova, Palackého 451, 538[atinany
IC 657 03 880
¢.a. 070112%°KAIT, obor pozemni stavby
Cast elektro:  Roman Kratochvil
Ing. FrantiSek Kabrt
¢.a. 070048 KAIT, obor technologicka zézeni staveb
cast ZT : Petr Zelenka, Krunertova 372/15, 88Mradec Kralové
IC 123 40 863
¢.a. 070108LKAIT, obor technika prosedi staveb, specializace zdravotni technika
¢ast UT a VZT: Ing. Martin Pospisil, Ing. Marketajha
K- projekt, projektova kanceldng. Vladimir Koutnik, € 110 14 440
Librantice 52, 503 46 fEbechovice p.O.
Rozpdet : AleS Vojtch — rozpéty a kalkulace staveb, Gen. Svobody 89, 533 51ubécd
IC 674 34 339

A2.  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥zeni
Stavba nendlenéna na stavebni objekty.

A3. Seznam vstupnich podklad

» poZadavky stavebnika

e studie na Upravy 4.NP - HOSPIMED spol. s r.0. 2018

o st pivodni dokumentace stavby z 06/1980 - Stavoprojekdibice

e (¢&st dokumentace rekonstrukce ¥mith rozvod vody a kanalizace z 03/2003 — M. Komarek -
Projekni kancel& Chocé

« ast dokumentace rekonstrukce elektroinstalace2002/— IngCesenek, Projekty elektro Chrudim

» podrobrjsi prazkum stavby, dogteni skuténého stavu

» podklady od dodavatele zvedaciho systému ERILERNS/2020

« konzultace statickéhi@3eni, vlivu vninich stavebnich Gprav na RB

Datum: cervenec 2020 Vypracovala: Witka Kocianova
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Udaje o stavb:
Nazev stavby :Stavebni Upravyéasti 4.NP hlavni budovy DSS Slatiany

Misto stavby : ul. KlaSterni 795, 538 21 Siatiy
Okres: Chrudim

Kraj: Pardubicky

Parcelyislo:  stpé. 950 v k.0. Slatiany

Stavebnik /objednatel : 5
Domov socialnich sluzeb Slaginy — C 150 53 814
KlaSterni 795, 538 21 Slatny

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavajici objekt.p. 795 se nachazi v centrista Slathany v ul. KI&Sterni a je seasti arealu Domova
sociélnich sluzeb Slatny. Stavebni Upravy se tykajieplevSim vnitnich prostor 4.NP hlavni budovy
DSS Slathany se zasahem do prostor v 3.NP v souvislostpsjeaim novych rozvad kanalizace na
stavajici stoupiky. Dale bude pro dok@eni nové kan. stoupky K13 zasahovano do instaid Sachty
v 2. a 3. podlazi objektwystechy.

Stavebni Upravy nezasahuji do stavajiciéhgjek na IS a nezvysuji poZzadavky na jejich kapaci
Staveni&t bude #izeno na pozemku stp.950. Ristup stavajici branou do dvora.

b) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim
Pro stavebni z&én nebyloreseno.

c) Udaje o souladu s tzem#planovaci dokumentaci
Vyuziti stavby se nedmi.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimg 2z obecnych poZadavi
na vyuzivani uzemi
Nejsou.

e) Informace o tom, zda a v jakychéastech dokumentace jsou zohledmy podminky zavaznych
stanovisek dotenych organi
Rozsah stavebnich Uprav nevyZzadoval vydani zavazstanovisek déenych orgéah.

f) Vydet a zakry provedenych prizkumi a rozbori

V prostoru objektu byly provedeny tytoggkumy a ngieni:

- Oweteni technickych moznosti pro napojeni ¥miith rozvod v upravovan€asti objektu
- dometeni skuténého stavu stavajiciho objektudsti 4.NP

g) Ochrana tuzemi podle jinych pravnich
Stavba se nenachazi v Zadném ochranném anidrergteim pasmu.
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h) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tzemi
Stavba se nenachazi v zdplavovém Gzemi, poddolovamémi ani v oblasti se zvySenou seismicitou.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, odtokové puoéry v tzemi

Nejsou.

Vliv stavby na okoli se projevi po dobu vystavbypitienivé U¢inky hluku a prasnosti. Rozsah praci a
Ihata vystavby bude fiedpokladat zviast citlivy ptistup k okoli stavby, aby dochézelo k co mozna
nejmensimu ovlivéni a naruseni zZivotniho préstli v blizkém okoli staveni&v pribéhu vystavby.

j) PoZzadavky na asanace, demolice, kacentevin
Nejsou.

k) PoZadavky na zdbory ZPF
Nejsou.

) Uzemns technické podminky
Stavajici.

m) Vécné acasové vazby stavby
BudeieSeno v ramci provozu DSS.

n) Seznam pozemi podle KN, na kterych se stavba provadi
objekté.p. 795 na stp. 950 v k.a. Slatiany

0) Seznam pozemi podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezgeaostni pAsmo
Stavba nevyZadujgizeni ochranného nebo beZpestniho pasma.

B.2. Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zréna dokon¢ené stavby
Jednd se o vriiti stavebni Gpravy v 4.NP hlavniho pavilonu DSSitsay (lizkovacast L3) pro klienty
s mentalnim g&asto i fyzickym postizenim.

b) Ué&el uzivani stavby
Jedné se o stavbu pro socialni sluzby.

c) Trvalad nebo dafasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjiml z technickych poZzadavk na stavby a
poZadavki zabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby
Rozhodnuti nebyla vydana.

e) Informace o tom, zda a v jakychéastech dokumentace jsou zohledmy podminky zavaznych
stanovisek dotenych organi

Stanoviska dd@enych orgafh byla zapracovana do DSP, tykala ochrany ovzduggiehy prace,

pozarnihaeSeni.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich gredpisi
NenifeSena.



g) Navrhované parametry stavby
Plocha mistnosti, dé&nych stavebnimi Gpravami v 4.NP : 54 m

funkéni plochy -cast 4.NP stavajici nové pro DSS
komunikani pl. - -
hyg. zazemi 53,91 52,17 mM

pobytové mistnosti - -

h) Zzakladni bilance stavby
Stavajici.
PoZadavky na zvySeni kapacity ¥nith rozvod ani gipojek na IS nejsou.

i) Zakladni piedpoklady vystavby
Predpokladané zahgjeni vystavby : 06/2021
Predpokladana lita vystavby : 3 ®sice

j) Orientaéni naklady stavby
1,30 mil. K& bez DPH

B.3. Pozadavky na realizaci stavby

a) zpracovani dodavatelské dokumentace

Nejsou.

Dodavatel stavby zajisti stavebni Upra&agti 4.NP ¢. zaizovacich pedn®ti a ponticek pro imobilni.
Objednatel od&lere zajisti dodavku vybaveni nabytkem a zvedacim gysté.

b) zpracovani planu BOZP

Bezpe&nost prace na sta¥lse budeidit platnymi zakony a prov&dimi predpisy k Emto zakoram.
Jedna seipdevsim o zakon. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakor809/2006 Sh., kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpmosti a ochrany zdravifippraci v pracovipravnich vztazich a o zajist
bezpeénosti a ochrany zdravifipcinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracfpravni vztahy (zdkon o
zajiseni dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdravitippraci) a zékort. 258/2000 Sb., o ochran
verejného zdravi, vSe ve &mi poza&jSich gedpidi a zmén.

Pred zahajenim stavby a v jejimipehu musi byt vSichni pracovnici p&eni o BOZP. Sotasré se
provede poteni a sezndmeni vSech pracoung podminkami na stavenisti a upozminna mista, v
nichZ je zapdebi mim@adné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky staviatipseSkera bezgaostni
opateni.

Pri provadni stavby musi byt dodrZzovany zejména tytedpisy:

- Natizeni vliady¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadaveiatbezpé&nost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich

- VyhlasSkac. 268/2009 Sh. O obecnych technickych poZzadavachystavbu (zvl. § 14 Stavenift

- Natizeni vladye. 361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ocheaingvi (¥ praci

- Natizeni vlady¢. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a bli@diminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich préstii, mycich gisticich a dezinfesnich prostedki

- Natizeni vliady¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliz8i poZadandpezpény provoz a pouzivani
stroji, technickych zézeni, gistroju a n&adi

- Natizeni vladyc. 498/2001 Sb., kterym se rudkteré pravni pedpisy v oblasti bezgaosti prace a
ochrany zdravi

- Natizeni vladye¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na b&apst a ochranu zdraviigraci na
pracovistich s nebezgien padu z vySky nebo do hloubky

- zakon¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad Beppd prace

- Natizeni vliady¢. 494/2001 Sb., kterym se stanoviigpb evidence, hlaSeni a zasilani zadznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh ofgarinstituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz silaa
zaznam o Urazu

- Natizeni vlady. 101/2005 Sh., o podrog8ich poZadavcich na praco¥ist pracovni progedi
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- Natizeni vladye. 148/2006 Sb., o ochraadravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci

- vyhlaSka¢. 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni poZzaddviaajiSEni bezpeénosti prace a
technickych z&zeni

Plan BOZP neni s ohledem na rozsah stavebnich éggan.

c) podminky realizace praci, budou-li provadny v ochrannych nebo bezpénostnich pasmech
jinych staveb
Netyka se stavebniho zéra.

d) 2zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavesté

Stavenist bude zaji&tno dodavkou elektrické energie a vody z kmiith rozvod. Dodavatel si smluvh
zajisti poZzadovany odb energii a dohodne detailni tgmb stavenistniho odlu se objednatelem a
s @isluSnym spravcem sit

Stavba bude realizovana s ohledem na stavajicopro$sS.

e) ochrana Zivotniho pros¥edi pFi vystavbé

Pri provadni stavby bude bran ohled na Zivotni pfedi. Je nutno dodrZzovat vSechmggpisy a
vyhlasky tykajici se provadi staveb a ochrany Zivotniho pii@sti a dale fedpisy o bezpmosti prace.
V prabéhu realizace budou vznikatiné stavenistni odpady, které budou odvazenyizemé skladky
k tomu ugené.

S veSkerymi odpady bude naklddano v souladu seneaké. 154/2010 Sb. O odpadech, a jeho
provadcimi a souvisejicimi jiedpisy: Vyhlaska MZR. 381/2001 Sh. A 383/2001 Sb. Stavebnitsa
dalSi odpady, které je mozno recyklovat, budou kiesany @isluSnou odbornou firmou. Obaly
stavebnich materi&lbudou odvazeny ndzené skladky nebo do &nych surovin. Dopravni prastdky
musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou nebo nysiuzaveny. Zarové budou dopravni progdky
pii odjezdu na viEjnou komunikaci &steny. Skladovany prasny material buiare zakryt. ZvySené
prasnost na sta¥lbudereSena zkr&mim.

Kratkodobé zvySeni hluku Izecekavat pi demoliénich pracich, Upravach terénu a doprav
materialu, které bude prowémb v denni dob a hladiny imisi a hluku népsadhnou 24 hodinové
koncentrace. Navic v blizkosti stavby lezi trvaleydiené objekty, které budou #aemi zasaZeny.
Likvidace odpad v pribé¢hu vystavby bude zaji&ta odvozem na skladkutiPPealizaci stavby je pteba
minimalizovat dopady na okoli staverizthlediska hluku, vibraci a pradnosti.

Datum: cervenec 2020 Vypracavadihg. Jitka Kocidnova





