
PLOCHA CHODNÍKŮ CELEKEM 130 m2
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PROJEKTY
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Ing. Jitka Kociánová, IČ 657 03 880
Palackého 451, 538 21 Slatiňany
tel. 776 670 667

CELKOVÁ SITUACE STAVBY

+0,000 = 262,00 m n.m. = PODLAHA 1.NP

C1

vypracoval:

investor:

stupeň:

datum:

formát:

měřítko:

č.výkresu: paré:

výkres:

č.zakázky:

část:

Ing. Jitka Kociánová

DPS

Ing. Jitka Kociánová

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY, IČ 150 53 814
Kláštěrní 795, 538 21 Slatiňany

06/2023

místo stavby:  p.č. 377/10, 377/11 a stp.č. 237 v k.ú. Bylany

Architektonicko stavební řešení

zodp. projektant:

ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Bylany č.p. 152

akce:

03/2023

2  A4

1 : 250

POZNÁMKA :
- v trase chodníků se vyskytují přípojky eletro, vody, venkovní rozvody dešťové a splaškové kanalizace
- trasy IS nejsou ověřeny, pouze RŠ a dešťové svody
- přípojky IS je nutno vytyčit před zahájením výkopových prací !
- RŠ3 bude výškově upravená/snížená dle nového chodníku
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V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2021
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