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Popis stavebních úprav 

 

1 Výmalba 
V objektu bylo provedeno měření vlhkosti. Dle zpracovatele není nutné provádět vysoušení objektu. 
Protokol o měření je součástí této projektové dokumentace pod číslem V.6 

Veškeré vnitřní prostory objektu budou nově vymalovány v původních barevných odstínech. Rozsah 
výmalby je vykázán na výkrese č. V.3.  

Před realizací maleb bude provedeno zakrytí podlaha, zakrytí výplní (okna, dveře) a dále bude provedeno 
nezbytné přesunutí vnitřního vybavení a jeho zakrytí. Stěny a stropy budou nejprve oškrábány a následně 
bude provedena penetrace podkladu. Po vyschnutí bude nanesena malba ve dvou vrstvách. Stropy bílá 
barva, stěny barevná otěruvzdorná barva (každý pokoj jiná barva). Před realizací proběhne vzorkování 
barev. 

 

2 Uložení kanalizačního potrubí KG DN 110 do komunikace 
Bude provedeno šetrné rozebrání stávající dlažby a její uložení pro opětovné použití. Následně bude 
proveden výkop šířky 300mm v rozsahu dle výkresu V.4. Potrubí KG DN 110 bude uloženo do pískového 
lože ve spádu min. 1%.  

 

3 Uložení kanalizačního potrubí KG DN 110 (160) ve volném terénu 
Bude provedeno sejmutí ornice v tl. 150 mm na šířku 500m a její uložení pro opětovné použití. Následně 
bude proveden výkop v rozsahu dle výkresu V.4. V trase budou použita potrubí KG DN 110 po revizní 
šachtu, od revizní šachty pak KG DN 160, potrubí bude uloženo do pískového lože ve spádu min. 1%. 
Před revizní šachtu bude osazena nesouosá redukce 160/110. 

Revizní šachta bude vybavena zpětnou klapkou. Součástí dodávky bude dno se zpětnou klapkou a 
ovládacím táhlem, šachtová trubka bude RVT bez hrdla DN 400 délky 1500 mm a zakrytí šachty bude 
tvořeno RVPP poklopem 400/1,5 t. 

 

4 Uložení drenážního potrubí DN 100 ve volném terénu 
Bude provedeno sejmutí ornice v tl. 150 mm v celé ploše terénních úprav dle výkresu V.2 a její uložení pro 
opětovné použití. Plocha sejmutí ornice je 160,4m2. Následně se provede úprava terénu a jeho 
přespádování. Předpokládané množství odebrané zeminy je cca 20 m3. Perforované drenážní potrubí DN 
100 bude uloženo do štěrku frakce 32/63 ve spádu min. 1%. Výkop i samotné potrubí budou obaleny 
geotextilií o plošné hmotnosti 300g/m2.  

 

5 Oprava okapového chodníku 
Bude provedeno šetrné rozebrání stávající dlažby a její uložení pro opětovné použití. Betonový obrubník 
50x20x5 oddělující chodník od terénu bude ponechán. Pouze lokálně v místech, kde je jeho uložení 
narušeno bude obruba rozebrána a opět uložen do betonového lože. Předpokládaný rozsah opravy 
obrubníků je 3,0m. 
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6 Oprava okapového chodníku 
Bude provedeno šetrné rozebrání stávající dlažby a vstupní rohože a jejich uskladnění pro opětovné 
použití. Betonový obrubník (50x20x5 - červený) zajišťující vstupní rohož bude vybourán a nahrazen 
novým. Stávající betonová deska s KARI sítí průměr 6 mm, oka 100/100 mm bude vybourána. 

7 Výsev trávníku nad rámec výše popsaných stavebních úprav 
Bude proveden výsev nového trávníku na plochách dotčených stavbou. Předpokládaná plocha je 100 m2.  

 

8 Etapizace 
 

Při provádění stavebních prací bude postupováno s ohledem na provoz objektu. Provádění oprav chodníků 
bude umožňovat vstup do objektu, alespoň jedním bezbariérovým vstupem po celou dobu stavebních 
úprav.  

Výmalba objektu bude provedena ve dvou etapách po jednotlivých bytech (druhý byt bude využíván). 
Doba výmalby jednoho budu bude provedena během jednoho týdne.  

Veškeré práce budou probíhat za provozu. Termíny realizace jednotlivých prací budou předem 
odsouhlaseny uživatelem objektu. 

 

Ve Svitavách  

Ing. Antonín Nádvorník 


